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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t - Wymagania Ogolne, stanowig wspdélne
wymagania obowigzujgce dla poszczegdllnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang opracowane w ramach projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z przytgczami i przepompownig $ciekow sanitarnych, z rurociggami ttocznymi
oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska
Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t stanowig czes¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czesé¢ Zamoéwienia i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3. Zakres Robo6t objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabel
specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

ST-00.00 Wymagania ogolne

ST-00.01 Roboty przygotowawcze

ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

ST-00.04 Kanalizacja sanitarna ttoczna

ST-00.05 Przepompownie $ciekéw

ST-00.06 Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
' podziemnym i przeszkodami naturalnymi

ST-00.07 Roboty wykonczeniowe

Niezaleznie od postanowieh warunkéw szczegélnych normy, instrukcje i przepisy wymienione
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nalezy wykonac¢
w oparciu 0 normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Rob6t nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych roéwniez
~Specyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe,
ktéore stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikbw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materialy przetargowe” Iub
~2dokumentacja przetargowa” oznaczajq tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia” w
rozumieniu polskich przepisow, w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegbtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdéw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny. Kanat grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekOw sanitarnych i
ich transportu do oczyszczalni.

Kanalizacja deszczowa. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw opadowych.
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Kanat deszczowy. Kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Kanalt. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z kanatéw bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatoéw
bocznych.

Kanat nieprzetazowy. Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy. Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Przytacze (przykanalik) sanitarne. Kanat stanowigcy potgczenie z siecig kanalizacji sanitarnej
doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odlegtosci od granicy (do 2,0 m) i
zakonczony studzienkg prefabrykowang betonowg Ilub studzienka wykonang z tworzyw
sztucznych, poprzez ktérg mozliwe bedzie wykonanie poditaczenia kanatow z poszczegoinych
budynkow.

Przykanalik deszczowy. Kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

Dlugosé kolektora. Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Studzienka na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka pofaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zaltomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna fagczaca kanaly dochodzace na r6znej wysokosci,
w ktérej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy.

Wylot $ciekéw. Element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki opadowe do odbiornika.
Wpust deszczowy. Urzadzenie do odbioru $ciekébw opadowych, spltywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza. Zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory. Plyta przykrywajgca komore robocza.

Wysokos$é komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Komin wiazowy. Szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Wihaz kanatowy. Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekdw

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta, a sciang komory
roboczej.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Pompownia sieciowa. Obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.
Wyposazenie pompowni. Zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne
przeznaczone do transportu $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Zasilanie pompowni w energie elektryczna. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujgca przylaczenie i uzytkowanie
urzgdzeh pompowni.

Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego ufozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu
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Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejscia pod przeszkoda
metodg bezwykopowag lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przewiert horyzontalny. Bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinka przewodu
liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po trasie tamane;.

Sieci wodociaggowe. Przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitne;.

Hydrant podziemny, nadziemny. Urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do
ptukania sieci.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub Sciekéw
zamontowane na sieciach.

Przeszkoda. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji.
Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przekroczenie podziemne. Uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é. Zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Rob6t. Wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcymi sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci ha terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili Przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Projekt posiada wazng
decyzje pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie
potrzeby wystgpi do witasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje uzgodnien i decyzji, ktore
stracity waznos$¢, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojéow. Wszelkie
koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadat za nie osobnej zapfaty.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Zgodnosé robdét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja
projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru i muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w stosownych przepisach.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie prowadzenia i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych witascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a
takze ponosi¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Inspektor nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby kanalizacja lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznosé norm i zbiorow przepis6w prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
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poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inspektora nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w Specyfikacjach technicznych.

Wykopaliska. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania Robét muszg byé nowe i nieuzywane.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty, ktorych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo budowlane.
Na zyczenie Inspektora nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacije
otrzymajg rowniez Materialy i urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardow
miedzynarodowych, spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszych  Specyfikacjach. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos$¢. Akceptacja takich materiatdw nie zwalnia Wykonawcy
zjego zobowigzan wynikajgcych z kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszych
Specyfikacjach. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen instrukcji
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragnat dokonaé zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien
pokry¢é dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich
wprowadzenia.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujace warunki:
- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byla zharmonizowana
z postepem robét i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
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Dostawcy sprzetu i materiatdbw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wiadciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow /
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow rob6ét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru winny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0goIng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja isprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jakos$c¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora hadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatbw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robo6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
Okresu Zgtaszania Wad. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesci
Robdt i odbioru Robot i Odcinkow,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.
Ksiazka obmiaréw. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6écz wymienionych
powyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizaciji,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Inspektor nadzoru oraz zamawiajgcy beda mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét
ST-00.00 — Wymagania ogdlne. Strona 17



» Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowe) wraz z przyfgczami i przepompownig sciekéw sanitarnych
Z rurociggami tfocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni sciekdw sanitarnych
Dobrodzen ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt
mierzony w stanie rodzimym, m* nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoshym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly
zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja moze dokonac¢ odbioru.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

»

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

- Wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, opfatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
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- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja)

- Koszty posrednie zawierajace (wynagrodzenie pracownikow i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczehstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie ekspertéw, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t ponosi Wykonawca. Podstawg
ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

9.4. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzeh w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19/2004°r. poz.
177 z pOzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/1994r., poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25/1995 r., poz. 133).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30/1989 r.,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robd6t zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, jak réwniez
wyznaczanie pofozenia obiektéw (studzienek kanalizacyjnych, przepompowni); zdjecia warstwy
humusu i rozebrania drog w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z przylgczami i przepompownig $ciekdéw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi
oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska
Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

- wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizaciji :

§ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi

trasy punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- okreslenie potozenia obiektow,
- rozhiérka nawierzchni drogi i warstw podbudowy,
- usuniecie warstwy humusu.

w W W W

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtoéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”, punkt 1.4. oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

2.1.2 Usuniecie warstwy humusu

Nie dotyczy.

2.1.3. Roboty rozbidrkowe

Materialy pochodzace z rozbiérki mogq zosta¢ ponownie wykorzystane do Robot, jezeli wyrazi na to
zgode Inspektor Nadzoru. Inspektor wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je zabudowac.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robd6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.
3.3. Sprzet do rob6t rozbiérkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe skrzyniowe i samowyladowcze

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

- frezarka do asfaltu,

- pita do asfaltu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatdéw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

4.3. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot przygotowawczych

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie rob6t z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczeg6towym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inspektora nadzoru o wszelkich bfedach
wykrytych w wytyczeniu punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa rob6t (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inspektora wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie Ilub recznie w sposéb okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektor. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, chodnikéw, ogrodzen, itp. znajdujace sie w
miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie rob6t rozbiérkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materiatéw z rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- ryczalt obejmujacy peing obstuge geodezyjng tzn. wytyczenie tras pod kanalizacje sanitarng
wraz z wytyczeniem osi obiektéw na sieci (studzienki, pompownie) wraz z wytyczeniem
obrysu rob6t ziemnych, a takze dokumentacje powykonawcza.

- metr kwadratowy (m?) usunietej, spryzmowanej oraz, jezeli konieczne, transportowanej
warstwy humusu.

- metr kwadratowy (m?) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych,
chodnikéw itp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inspektorowi nadzoru.

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktorej usunieto
humus.

llos¢ rozebranej nawierzchni zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktorej
usunieto nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych obejmuje:
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wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét

wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow

wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot

zastabilizowanie punktébw w sposOb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie rob6t roboczych punktéw sytuacyjno -
wysokosciowych

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

transport i koszty materiatow

dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow.

Cena jednostkowa za usuniecie warstwy humusu obejmuje:

dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach

zabezpieczenie sktadowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
wpltywem warunkéw atmosferycznych

wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny.

Cena jednostkowa za rozbiérke elementéw drdg i innych obiektéw obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie robot

dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw

rozbiorke elementow

segregacje materiatbw z rozbiorki na materiaty odpadowe, materialy do recyklingu
i nadajace sie do powtérnego wykorzystania bez przerébki

wybor miejsc wywiezienia materialtdbw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie
materiatdbw w wybranym miejscu wraz z opfatami

wywiezienie materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materiatbw nadajgcych sie do
powtdrnego wykorzystania wraz z ewentualnymi optatami

uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

[10] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
[11] BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylaczami i przepompownig $ciekéw sanitarnych, z
rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni sciekOw sanitarnych osiedla
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektow liniowych (kanalizacji sanitarnej i przykanalikéw) i obejmujg wykonanie wykopéw
w gruntach nie skalistych kategorii | do V i ich zasypanie po wykonaniu rurociggéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-1,2m o scianach pionowych.
Gtebokosé wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktorego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos$c¢ przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robat.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkfad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopdw. Umocnienie scian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is=rq/rgs
gdzie:
rg - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Mgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggow, obiektéw oraz pozostatych
sieci i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robd6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, fadowarki, itp.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
ST-00.02 — Roboty ziemne. Strona 31



»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfgczami i przepompowniami $ciekéw sanitarnych
z rurociggami tfocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekOw sanitarnych
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia
do hydromechanizacji, itp.,

- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

- do zabezpieczenia wykopu (szalunki, scianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku
na os do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na
ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalaciji
i innych struktur podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatah bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych
srodkbw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych
korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustaleh instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych z umocnieniem
$cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatdw (uwaga: czesciowo
wykop wspélny pod sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng i ttoczng), do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegfosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegodtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.
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Odwodnienie wykopéw w razie koniecznosci jego prowadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Ziemia z wykopow przewidziana jest do odwozu na skfadowisko lub w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywdéz urobku obejmuje transport z
miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.
Wykop nalezy zasypac¢ materialem piaszczystym nowym po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz
wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi
ubijakami. Kanaty nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z
zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone. Oprécz zigczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podjac
szczegoOle starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie
wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.
Zaleca sie wykonywanie robo6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego lub wykonaé w
nawigzaniu do cze$ci drogowe;j.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy
prawne, uzyska:

- pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub

skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji,

- aktualizacje, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skladowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych
do wykonania robot.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,98.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety kanalizaciji.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu iwysokosSci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢é warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru gruboséci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa
z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
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umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomoca wptukiwanej
rury obsadowej s$rednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania
w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za
wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- sprawdzenie jakosci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow,

- wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

- Pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 100 m na prostych i co
50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz
w punktach watpliwych.

- Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg
techniczng),

- Pomiar gruboéci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy,

- Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt poditoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w dokumentaciji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac
przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
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- Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnoéci zageszczonego gruntu.

- Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé utozenia podtoza.

Szerokos$é dna. Szerokos¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
0+x5cm.

Spadek podiuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

Grubosé warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie r6znié¢ o wiecej, niz £2 cm.
Grubosé obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz +5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogélnych. Pomiar ilosci wykopéw obliczany bedzie
jako iloraz sredniej gtebokosci wykopow na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci
przewidzianej normami dla danej $rednicy rur. llos¢ zasypki obliczona zostanie jako rdznica
pomiedzy iloscig wykopow i iloscig podsypki i osypki. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow
oraz zasypki jest 1 m® ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywa¢ na zasadach ogolnych, a roboty te beda traktowane
jako zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa rob6t ziemnych (wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I-1V kategorii) obejmuje:
- zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
- dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow
- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu
- wykonanie przekopow kontrolnych
- wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko
- profilowanie dna wykopu i skarp
- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie
- zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow
- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji
- naleznosci z tytutu wtasno$ci i dzierzawy
- opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw i $mieci
- wszelkie naleznosci za wydobycie materiatéw do wykonania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie
kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych
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[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylgczami i
przepompownig $ciekéw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym
przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- budowa przyfaczy,

- proba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny. Kanat grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i
ich transportu do oczyszczalni.

Kanalt. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Przytacze (przykanalik). Kanat stanowigcy potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej
doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odlegtosci od granicy (do 2,0 m) i
zakonczony studzienkg prefabrykowang betonowg lub studzienkg wykonang z tworzyw sztucznych,
poprzez ktéra mozliwe bedzie wykonanie podtaczenia kanatéw z poszczegélnych budynkow.
Dlugosé kolektora. Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka potaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w
ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewod
pionowy.

Komora robocza. Zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wiazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
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Ptyta przykrycia studzienki lub komory. Plyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy. Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Wysokos$é komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekdw

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg
by¢ nowe i nieuzywane,
- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaitki, itd.) wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
§ sztywno$é obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m® wg normy 1SO9969, dla
studzienek i zbiornikow: min. SN 4 kN/m?:
§ dla rur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. k =0,1 mm),
8 najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos$é chemiczna potgczen,
8 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i
ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.
- stosowa¢ wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1
niniejszej specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:
 klasy S (SDR 34 SN8) z wydluzonym kielichem typu ciezkiego wraz z uszczelkami
gumowymi ktére dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991
» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
» tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek). z PVC o srednicy 200 mm,
* sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m2]
» posiadajg Aprobate Techniczng
» Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
» Atest Higieniczny.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z kregdéw betonowych fgczonych na
uszczelke ze szczelnymi przejsciami dla rur PVC, z wyprofilowanym dnem zapewniajgcym
prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny $ciekéw, z podigczen bocznych i przykanalikéw w
sposOb uniemozliwiajacy rozlewanie sciekédw na catym dnie kinety. Wiazy w obrebie ulic nalezy
wykonac jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T. Przykrecane.

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

§

w W W W W W

komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych z betonu klasy minimum B40 -
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe
studzienek od zewnatrz winny byé zabezpieczone fabrycznie srodkami do izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujgce pod warstwy i powtoki
epoksydowe wykonac¢ na bazie zywic epoksydowych.

przykrycie stanowi konus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

wiazy kanatowe zZeliwne typu ciezkiego @600mm wg PN-EN 124;

stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem
silikonowym; nalezy wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejscie
powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na zakohczeniach przylaczy
kanalizacyjnych) zbudowane z prefabrykowanych elementéw wykonawczych z tworzyw
sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania:

a). Elementy z tworzyw sztucznych

kineta z przytaczami do rurociggow
rura trzonowa

rura teleskopowa

uszczelki elastomerowe

b). Elementy zelbetowe

stozek
pokrywa betonowa

c). Elementy zeliwne

wtaz kanatowy

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -
Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
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2.8. Skiadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o
roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podiozu na podktadach i przekfadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac
1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg
kotkdw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaftki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych (kregi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz gotowe
studzienki z tworzyw sztucznych mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona iodwodniona. Studzienki powinny byé posegregowane
wedtug Srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejScie pomiedzy rzedami studzienek
gwarantujgce mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skfadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.9. Odbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest hastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m®,

spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

w W W W W w W w w

wn
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samochody samowytadowcze 51ti5-10t,
sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m®min.,
beczkowozy,

pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskow (przewiertéw) i przewiertu horyzontalnego.

w W W W

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone
réGwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Przy transporcie rur nalezy zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

§ przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

8 Srodki transportu powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

8 przew6z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosé przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

§ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

8 wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

8 przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

§ rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

8 przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochyini,

8 przy dtugosciach wiekszych niz ditugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Kregi betonowe, ramy i wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikobw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. — ST-00.01

Usuniecie warstwy humusu. — ST-00.01

Usuniecie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.
Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w
przypadku stosowania mitota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdbwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanalu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w spos6b okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inspektorem
nadzoru.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki igtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
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Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub recznie za pomocqg
jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z 0sig i
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rure kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegoélne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowag przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokoéci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanat z rur kanatowych. Rury kanatowe nalezy ukfadaé¢ i taczyé oraz uszczelniaé zgodnie
z instrukcjg wytworcy. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatéw stosowacé nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

8 wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

8 wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy fgczyé za pomocag kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

8 przycinanie rur,

8 ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konhce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztacza. Ztgcza kielichowe weciskane nalezy
wykonywaé¢ wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie powinno
by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos$¢ faczonych elementéw.
Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkébw rur za pomocg nasuwki z
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pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
ozhaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Przykanaliki. Przykanaliki bedg doprowadzone do granicy posesji lub do punktu uzgodnionego z
wiascicielem zgodnie z dokumentacjg projektowg i bedg zakonczone studzienkg prefabrykowang
betonowa lub studzienkg wykonang z tworzyw sztucznych lub wiaczone bezposrednio do instalaciji
wewnetrznych budynku.
Przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:
8 trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie i pionie,
8 przekréj przewodu przykanalika wigczanego do kanalu powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.
Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowag. Przy uktadaniu studzienek nalezy S$cisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen
producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujgcych zasad:
8 wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),
§ studzienki montowaé nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych,
8 nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
8 zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztaltek. Przestrzega¢, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany
studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z
zaleceniami Inspektora nadzoru.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescié.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:
a) kinety,
b) rury cztonowej,
c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywg
Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Pofaczenie rur ze studzienkg jest
analogiczne do pofaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegélnych elementow pierscieniami,
uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Wiaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce
albo pierscieniu teleskopowym.
Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage,
aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien
by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzeh ruchu
drogowego.
Nalezy wykona¢ studnie min. DN40Omm, z wiazem zeliwnym DN400 klasy D, prefabrykowane
PE/PP, z systemowg kineta, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg montowang na
uszczelke.
Izolacje rur i studzienek. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Préba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ probe szczelnosci kanalizacii
na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamknigcie ich
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tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i
potaczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kroc¢ce z
zaworami dla:

8 doprowadzenia wody,

§ opréznienia rurociggu z wody po probie,

8 odpowietrzenia,

8 przylaczenia urzgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajagcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu
nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podtaczeniem kanatébw do istniejacych ciggow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonaé¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji
projektowej. Skrzyzowania wykona¢ bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz wtasciwemu eksploatatorowi.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez witascicieli odnosnych
instalacji.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelnosci:

8 etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubos$ci 30 cm;

8§ etap Il - zasyp wykopu gruntem piaszczystym nowym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — optymalnie materiat piaszczysty nowy - Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegllnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozhiorka
odeskowan i rozp6r scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne” i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
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badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robd6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé¢ nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego,
materiatbw, utozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

§ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowga polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

§ Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentébw Ilub warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

8§ Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z dokladnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

8 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

8 Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdélnych
studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystagpieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

8 sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomocag kamery,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

w W W W W W W W w
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§ sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny
ksztattowaé sie nastepujgco:

§ odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz =5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

§ odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

§ wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,

8 rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka
kompletnej studzienki (kazdego rodzaju).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

w W W W

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegajg nastepujace elementy:

8 roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

8 wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

8 wykonana izolacja,

§ zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢é mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

§ Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot.

§ Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

8 Dziennik budowy.

§ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i pisane do dziennika
budowy.
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8.3. Przejecie czesci robot

Jest to przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze czesci rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentéw:

§ wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatdw,
dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
8 zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
§ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
§ aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
§ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
§ oznakowanie robo6t
dostawe materiatow
ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
wykonanie podsypki pod kanaty
utozenie przewoddéw kanalizacyjnych i przykanalikow
wykonanie izolaciji rur i potgczen
przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizaciji.
8 wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
§ wykonanie podtoza
utozenie i zaizolowanie kregow
wyprofilowanie kinety
ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podtozu
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
montaz wtazéw

wn W W W

w W W W W W W W

w W W W W

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994  Wiazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania-
[7] BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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[9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

[16]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

[29]
[30]

[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

PN-72/H-83104

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)
KB4-4.12,1(9)
KB4-3.3.1.10(1)
PN-S-02204

BN-83/8971-06.02

PN-H-74080-01
PN-H-74080-04

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchyiki masy.

Wiazy kanatowe. Klasa A.
Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Odwodnienie drog

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
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[48]
[49]
[50]
[51]

[52]
[53]

[54]

[55]

PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD

- poradnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia

20.12.1996 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane

gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony $rodowiska przed

odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U.

nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg rurociggdéw ttocznych transportujgcych scieki sanitarne w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylgczami i
przepompownig $ciekéw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym
przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem rurociggéw ttocznych transportujgcych $cieki sanitarne. W zakres tych robot
wchodza;:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- odwodnienie wykopow,

- proba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekéw.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania Ilub uruchamiania przeptywu $ciekéw
zamontowane na sieciach.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Pompownia sieciowa. Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne przeznaczone do przetransportowania
$ciekdéw z poziomu nizszego na wyzszy 0 znaczeniu zbiorowym.

Przydomowa  przepompownia. Urzadzenie  zbiornikowo-ttoczne  przeznaczone  do
przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy o indywidualnym znaczeniu.
Wyposazenie pompowni. Zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne
przeznaczone do transportu $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizaciji.
Studzienka odpowietrzajgca. Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym stuzacy do
odpowietrzenia rurociggu.

Studzienka potaczeniowa. Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym w ktérym nastepuje
wigczenie rurociggu ttocznego do gtéwnego rurociggu ttocznego.

Studzienki zasuwowa i odwadniajgca. Obiekt zlokalizowany na rurociggu ttocznym stuzacy do
odwodnienia rurociggu i ewentualnie ptukania rurociggu.

Zestaw ptuczacy. Jest to instalacja na rurociggu ttocznym umozliwiajgca jego ptukanie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
- stosowa¢ wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury
Do budowy rurociggéw ttocznych nalezy zastosowac¢ rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Rury przewodowe. Nalezy stosowaé rury cisnieniowe z PE-HD PE100 PN10 o srednicy od
DN 32mm do DN 110mm tgczone metoda zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja
projektowg. Materiat: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.
Ksztattki. Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PN10
odpowiednio do rur.
Studzienki odpowietrznikowe i potaczeniowe. Studzienki z kregéw betonowych D = 1,20m,
Zz wtazem dla obcigzenia :
- studzienka potgczeniowa — zasuwy nozowe lub zawory kulowe, trojnik,
- studzienka odpowietrzajgca — zawor kulowy, zawér automatyczny odpowietrzajacy, trojnik
- studzienka odwadniajgca i rewizyjna — zawor kulowy, szybkoztgczka
zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Studzienki rozprezne. Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego
do kanalu grawitacyjnego nalezy wykonaé¢ studnie rozprezng. Przed studnig rozprezng srednice
kanatu ttocznego nalezy zwiekszy¢ do min. % Srednicy wylotu grawitacyjnego ze studzienki
rozpreznej, na dtugosci do 1,5 m, poprzez montaz dyfuzora. Gorna czes¢ dyfuzora winna licowac
ze spagiem grawitacyjnej rury odptywowej. Wlot rurociggu cisnieniowego winien znajdowac sie na
wprost grawitacyjnej rury odptywowej. Pomiedzy dyfuzorem a odptywem grawitacyjnym winna byé
odpowiednio wyprofilowana z jednostajnym spadkiem kineta. Pdétka nad kinetg winna by¢
usytuowana na wysokosci goéry rury odptywowej grawitacyjnej. Ze wzgledu na zwiekszone
predkosci przeptywu $Sciekéw, kineta winna by¢ wytozona chemoodporng i trudnoscieralng
wyktadzing na bazie zywic epoksydowych lub szkliwa.
Pozostale wymagania jakosciowe dotyczace studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych.
Bloki oporowe. Na zatamaniach i rozgatezieniach trasy nalezy stosowac bloki oporowe wedtug
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.3. Armatura

Armatura. Armatura wedtug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650,
PN-85/H74307.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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2.7. Materiaty izolacyjne
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Skiadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
elementow z uwzglednieniem wysokos$ci skladowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd sanitarnych i
opadowych.

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze skfadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur tworzywowych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysokosci
sktadowania okreslonej przez Producenta (Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na
rury i ich deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé
za pomoca kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Studzienki zasuwowe z odwadniajacymi i odpowietrzajgce. Elementy betonowe studzienek jak
i cate studnie gdy sg one prefabrykowane mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona iodwodniona. Studzienki powinny by¢
posegregowane wedtug srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejscie pomiedzy rzedami
studzienek gwarantujgce mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku
Ksztaltki, zkaczki, armatura. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia,
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.9. Odbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania rurociggow ttocznych

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest hastepujacy sprzet:
- zurawie budowlane samochodowe,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m®,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
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- koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?*
- rowniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyftadowcze 51ti5-10t,

- sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, scianki szczelne,
- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnoshika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych
lub fancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na
specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- przewoOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewOz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1m.

Ksztaltki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych wg rekomendacji Producenta.
Prefabrykowane bloki oporowe nalezy transportowa¢ samochodami z wykorzystaniem palet lub
uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczenia miejsc styku
prefabrykatow nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatbw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych.
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Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatéw nalezy wykonaé za pomoca wézka widtowego, dzwigu
lub recznie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane rurociggi ttoczne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia trasy rurociggu ttocznego
stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

Usuniecie warstwy humusu. Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng ST-00.01 ,Roboty przygotowawcze”.

Usuniecie elementéow drdg, ogrodzen. Usuniecie elementoéw drég, ogrodzen, itp. wykonaé
zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00.01 ,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy rurocigagéw ttocznych nalezy
udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych
kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

Grubosé¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Niedopuszczalne jest wyrbwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81I/B-10735.

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposOb okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub
w sposoéb ustalony z Inspektorem Nadzoru.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych. Spadki
i gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody ttoczne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
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Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed pofgczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczyé przed
umieszczeniem w wykopie. Istniejg dwa sposoby taczenia rur z PE:

- Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczng cechg wszystkich systemow
zgrzewania elektrooporowego jest to, ze ksztattka posiada wbudowany element grzejny w
postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni.
Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace sie ciepto rozgrzewa materiat na
wewnetrznej powierzchni ztgczki ina zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sie tworzywa. Petng wytrzymatos¢ pofgczenia
uzyskuje sie po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby cisnieniowe
mozna wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich pofaczen. Przyjmuje sie czas
minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztaftek sg zapisane w postaci
nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektérych systemach zgrzewarka
sama odczytuje parametry drutu oporowego.

- Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega nha ogrzaniu czotowych
powierzchni fgczonych elementéw w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia,
a nastepnie po odjeciu pilyt na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Na wytrzymatosé potgczen zgrzewanych wpltyw majg: czystos¢ tgczonych
powierzchni, wiasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtab, czas wyjecia
ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych powierzchni, czas tgczenia, czas chtodzenia,
temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz
wykonywanie ksztaltek segmentowych. Jest stosowane na ogét dla srednic od 90 mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 00C, w czasie
deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyrownywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegllne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowosé utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé £ 20 mm.

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacjg projektowag i hormatywami nalezy zainstalowac
bloki oporowe. Mozna zastosowaé bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez
Wykonawce na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowac studzienki zasuwowe z
odwadniajgcymi i odpowietrzajgce .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury ochronne stalowe. Rury ochronne nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej. Rury ochronne nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelnoéci wedlug PN-79/H-74244. tgczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowe;j
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz
5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec¢ rys, pekniec i
innych wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢
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zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocyg ptéz
pierscieniowych Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow pt6z. Otwarte
pierscienie, luzno potaczy¢ na rurociggu, kohce pierscieni wsungé jeden w drugi i lekko zazebic.
Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ opaskg gumowa. Pierscienie ptozy zacisngé
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie
pt6z na rurociggu nalezy ustali¢ wczes$niej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.
Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowaé pierscienie podwdjne. Przestrzen miedzy
rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncow rury
ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugos$ci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od
krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci
ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

Izolacje rur. Wykonanie potagczen nalezy wykona¢ scisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.
Izolacje rur nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Préba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10725.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. W przypadku wiaczania kohcéwek rurociggéw ttocznych do
istniejacych sieci kanalizacyjnych sanitarnych nalezy przed ich podtgczeniem udroznic istniejace
sieci przez oczyszczenie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Eksploatatorem.

5.5. Roboty montazowe — przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Przejscia pod drogami. Rurociggi ttoczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy
przeprowadzi¢ wedtug dokumentacji projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem. Nalezy zastosowac¢ sie do zalecen
opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.
Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji
roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Na istniejgcych
kablach energetycznych zastosowac rury ochronne dwudzielne o diugosci 1 m + szerokos¢
wykopu; zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupdéw. Nalezy zastosowaé sie do zalecen opisanych w
specyfikacji technicznej ST-00.07 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.
Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable teletechniczne nalezy
zabezpieczyé¢ rurg ochronng dwudzielng $rednicy 100 mm o diugosci 1 m + szerokos¢ wykopu;
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac sie do zalecen opisanych w specyfikacji
technicznej ST-00.07 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nalezy
zastosowac sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-00.07 ,Skrzyzowania rur
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej
W niniejszym opracowaniu.

5.6. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie etapowo:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodow po prébie szczelnosci,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami
0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan irozpér Scian
wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonych
w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V" i zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow ttocznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu
przed korozja.

- Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw ttocznych nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, wtym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci i srednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur nha co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie szczelnosci
wykona¢ zgodnie z normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodu,
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa przebiegu przewodow,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery lub luster,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci przewoddw,

- badanie wskaznikdbw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny
ksztattowaé sie nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku przy zwiekszonym spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przewodu ttocznego jest 1 metr (m) rury dla kazdej srednicy oraz 1 metr
kwadratowy wykonania podsypki lub podbudowy betonowej pod mury i 1 sztuki studni rozpreznych
systemowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopéw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz 40 m.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom waéd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
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Odbiér rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

- sposo6b wykonania odwodnienia wykopow.
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3 Odbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

- prawidtowosé wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopdéw i wykonania podsypki
pod rurociagi,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw ttocznych,

- wykonanie studzienek odwadniajgcych, zasuwowych i odpowietrzajgcych,

- wykonane bloki oporowe,

- proby szczelnosci rurociggow,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt ipoprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Diugosé odcinka podlegajgcego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 40 m.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujgace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom waéd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér rob6t obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggéw (rodzaj podtoza, stopieh
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewoddw, izolacji przewoddw.

- wielkos¢ i usytuowanie blokéw oporowych,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

8.4. Przejecie czesci Robot
Jest to techniczne odbior catkowitego przewodu po zakohczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczeh dotyczacych ditugosci badanego odcinka przewodu. Przy
Przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
- protokotéw wszystkich przeje¢ czesci Robot,
- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
- Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatow,
- dwolch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze nalezy sprawdzié¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z przeje¢ czesci Robét i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Cena wykonanego i odebranego rurociggu ttocznego (ciagi gtéwne i przykanaliki) obejmuje:
- oznakowanie robo6t
- dostawe materiatow
- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu
- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
- wykonanie podsypki pod kanaty
- utozenie rurociggow ttocznych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizaciji.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. Cena wykonanej i odebranej studni obejmuje:
- wykonanie podtoza
- ulozenie i zaizolowanie kregéw
- wyprofilowanie kinety
- ustawienie prefabrykowanych studni systemowych na przygotowanym podtozu
- montaz armatury studzienek i innego wyposazenia
- wykonanie izolacji studni i studzienek
- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie
robot
- opfaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.
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[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]

[25]

[26]
[27]

[28]
[29]
[30]

[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

PN-B-10736

PN-B-10725:1997

PN-92/C-89017

PN-79/C-89027

PN-93/C-89218

PN-EN 638:1997

PN-EN 728:1998

PN-EN 743:1996

PN-EN 545

ENISO 178

DIN 53758

DIN ISO 175

PN - 92/M74001
PN - 83/M74002
PN - 83/H02651
PN - 89/H02650
PN - 85/H74307
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne.
Tworzywa sztuczne.
statycznym zginaniu.
Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
termoplastycznych. Oznaczanie wtasciwosci
rozcigganiu.

Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy

tworzyw
mechanicznych przy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztaftki
poliolefinowe. Okre$lenie czasu indukcji utleniania.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw

termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego.

Rury, faczniki, wyposazenia z zeliwa sferoidalnego i ztagcza do instalacji
rurowych.

Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych.
mechanicznych przy zginaniu.

Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata préba
cisnienia szczytowego w rurach.

Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania ciektych srodkow
chemicznych wtagczajgc wode.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.
Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy.

Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Okres$lenie  wtasnosci
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[41] PN-86/B-01802
[42] PN-80/B-01800

[43] BN-85/6753-02
[44] BN-78/6354-12
[45] PN-98/B-12040
[46] PN-90/B-04615
[47] PN-74/B-24620
[48] PN-98/B-24622
[49] BN-77/8931-12
[50] BN-72/8932-01

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[51] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom |IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[52] Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[53] Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

[54] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg przepompowni $ciekbw na kanalizacji sanitarnej w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylgczami i
przepompownig $ciekéw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym
przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem przepompowni, ich ogrodzen, drég dojazdowych, doprowadzenia zasilania,
wyposazenia w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne. W zakres tych
rob6t wchodza;:

- roboty przygotowawcze,

- budowlane,

- izolacyjne,

- montaz prefabrykowanych zbiornikbw przepompowni,

- wyposazenie w sktad ktérego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody ttoczne
wewnetrzne, zawory zwrotne, zasuwy odcinajgce, prowadnice pomp, kré¢éce doptywowe i
ttoczne, wentylacja, drabinka, pomost wewnatrz przepompowni, pokrywa wiazu,
sterowanie,

- zasilanie w energie elektryczna,

- ogrodzenie dziatek przepompowni z bramami wjazdowymi,

- wykonanie drog dojazdowych,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Zbiorniki przepompowni sciekOw

Przepompownie podziemne, prefabrykowane monolityczne z polimerobetonu lub alternatywnie
zelbetowe. Rozwigzania pompowni winny by¢ dostosowane do rozpatrywanego indywidualnie dla
kazdej przepompowni poziomu woéd gruntowych i w przypadku wystapienia takiej potrzeby
posiada¢ dodatkowe obcigzenie zabezpieczajgce przed wyptynieciem. W przypadku lokalizaciji
przepompowni w pasie drogowym konstrukcja przepompowni winna uwzglednia¢ obcigzenia od
ruchu kotowego.

2.2.1. Zbiornik z polimerobetonu
Parametry techniczne polimerobetonu:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie 80-150 (N/mm?)
- wytrzymatosé na zginanie 18-25 (N/mm?)
- wytrzymato$é na rozcigganie 10 (N/mm?)
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- chropowatos¢ pow. wewnetrznej < 0,5 (mm)
- gestosc 2,3 (g/cm)
- odpornos¢ chemiczna pH w zakresie 1do 10

2.2.2. Zbiornik zelbetowy
Przepompownie zelbetowe z betonu B45 powinny sie charakteryzowac:

- Komora robocza — monolityczna w czesci roboczej, dalej wykonana z kregow zelbetowych
Z betonu klasy minimum B45 - odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034
T1,

- Na dnie komory betonowy skos w kierunku pomp w celu unikniecia odktadania sie osadow

- Przykrycie stanowi pokrywa zelbetowy odpowiadajgcy DIN 4034 T1

- lzolacja - prefabrykaty betonowe od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie
srodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujace pod
warstwy i powtoki epoksydowe wykonaé na bazie zywic epoksydowych.

- Wiaz zeliwny typu ciezkiego @800mm wg PN-EN 124;

- Przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem
silikonowym; nalezy wykonac¢ dla przej$¢ kolektora przez Sciany zbiornika. Przejscie
powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekéw odprowadzanych kanatem.

2.2.3. Zbiornik z tworzyw sztucznych
Przepompownie z tworzyw sztucznych powinny sie charakteryzowac:

- Potkuliste dno zapobiega zarastaniu zbiornika

- Calkowitg odpornos¢ na agresywne scieki

- Zabezpieczenie zbiornika przed wyptynieciem

- Dopasowanie zbiornika do r6znych zagtebien rurociggu doptywowego

- Szczelnosc¢ potaczenia rury doptywowej z zbiornikiem

- Niewielkiej strefie martwej dzieki bardzo nisko osadzonej pompie przy pétkulistym dnie
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizacji niebezpieczenstwa sedymentaciji
sciekéw

- Orurowanie ze stali nierdzewnej odpornej na korozje i scieranie

- Mozliwos¢ wykonania w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej przez zastosowanie
pierécienia odcigzajgcego, ptyty nosnej i wtazu odpowiedniej klasy

2.3. Pompy
Wymagania materiatowe pomp w pompowniach sieciowych:

- Pompy powinny by¢é pompami o swobodnym przeptywie i posiada¢ wirnik otwarty (typu
Vortex) gwarantujgcy prace bez zatykania sie .

- Wirnik pompy co najmniej z zeliwa szarego.

- Moc silnika pompy moze odbiegac od wielkosci podanych w projekcie: —10% i +30%.

- Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem
antykorozyjnym na bazie zywic epoksydowych lub ze stli nierdzewne;j.

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

- Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadac
uszczelnienie mechaniczne w uktadzie podwaojnym niezaleznym, z weglika, pracujagcym w
obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem ze wspdinej komory.

- Komora olejowa oddzielajgca silnik od czesci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona
olejem nie zmieniajagcym wiasciwosci w okresie eksploatacji miedzy wymianami.

- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajgcych dodatkowego
smarowania ani regulacji.

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,

- W przepompowni zasilanie pragdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

- Silnik pompy powinien posiadac uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtagczajgcy pompe
od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.
- Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.
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- Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed
przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia
ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkéw zabudowy
tak by siegat do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

- Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu
uruchomienia

- Wymaga sie by pompy (zestawy pompowe) pochodzity od jednego producenta.

2.4. Orurowanie, armatura i osprzet

Wewnetrzng instalacje ttoczng wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. Armature odcinajacy i
zwrotng tzn. zawory odcinajgce i zawory zwrotne oraz ztaczki z zeliwa. Drabina eksploatacyjna,
prowadnice rurowe, tancuchy w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Orurowanie pomp, armatura i
osprzet zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wiaz pompowni wykonaé w wersji dostosowanej do planowanego obcigzenia.

2.5. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowac¢ kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz
zgodne z dokumentacjg projektowa lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowaé kable zgodnie z PN-
93/E-90401.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -
Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa
A-0 lub inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inspektorem.

2.9. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

2.10. Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
szczego6towymi..

Furtki i bramy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgc min. wymagania
zawarte w PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.11. Skfadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoéinych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i
opadowych.

Prefabrykowane przepompownie sciekow. Prefabrykowane przepompownie $ciekow nalezy
skladowa¢ pod zadaszeniem.

Ksztattki, zlgczki, armatura. Ksztattki, ztgczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, srodki
do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zabezpieczone przed
dziataniem zjawisk atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocig podtozu
z mozliwoscig dostepu bezposredniego do kazdej ze skladowanych grup produktow.
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Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy,
kolana sprzegajace, prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzetem powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skfadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.12. Odbi6r materiatéw na Placu Budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robo6t
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest hastepujacy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m®,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
- rowniarka samojezdna 100 kM,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
- wciggarki reczne,
- wciggarki mechaniczne,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowyftadowcze 51ti5-10t,
- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
- beczkowozy,
- pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki i scianki szczelne,
- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw przestrzegajac warunkéw okreslonych przez
producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatéw przepompowni powinien odbywa¢ sie samochodami prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdédw na Srodkach
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transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatow nalezy wykona¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ksztaltki, ztgczki, armatura, pozostate wyposazenie przepompowni oraz kable mogg by¢
transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Materialy te nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy
i realizacji poszczegolnych przepompowni sciekéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia przepompowni stanowi
dokumentacja projektowa i prawna i specyfikacje techniczne.

Usuniecie warstwy humusu. Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng ST-00.01 ,Roboty przygotowawcze”.

Usuniecie elementow drdg, ogrodzen. Usuniecie elementow drég, ogrodzen, itp. wykonaé
zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00.01 ,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 10 m i
sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng ST-00.01 ,Roboty ziemne”. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zaleznosci od gtebokosci wykop winien byé
wzmocniony, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15
do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, pompownie
nalezy posadawia¢ w kregach betonowych wprowadzanych do gruntu metodg studniarskg (czes¢
ponizej wody gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku
wyréwnanym do zadanej rzednej posadawiaé nalezy prefabrykowang przepompownie. Srednica
zapuszczanych kregbw winna zapewnia¢ minimalng odlegtosé pomiedzy zewnetrzng $ciankg
pompowni i wewnetrzng $cianka kregébw min 30 cm. Po zakonczeniu rob6t montazowych i
instalacyjnych przestrzen pomiedzy pompownig, a kregami nalezy wypemi¢ betonem B15.
Dopuszcza sie inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru.
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5.5. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni oraz zgodnie z

dokumentacja projektowg szczegoélnie w  przypadkach nietypowych warunkéw gruntowo -
wodnych (posadowienie w studni zapuszczanej).

5.6. Roboty montazowe
Glebokosé posadowienia. Gieboko$¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢ z rzednych
rurociggébw doprowadzajgcych $cieki oraz powinna spetniaé warunki podane przez producenta
pomp w zakresie wymaganej pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.
Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ i wyposaza¢ zgodnie
z instrukcjg wytworcy, a ponadto:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.
Wiaczenia kanatow grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na
projektowanej rzednej oraz po zasypaniu zbiornika do rzednej podigczenia kanatu.
Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykona¢ $cidle zgodnie z instrukcjg montazu
producenta przepompowni.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania wolnych przestrzeni
wokot zbiornika przepompowni nie powinien spowodowac jej uszkodzenia jak rowniez powinien byé
zgodny z zaleceniami producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu pozostaty z wykopow nalezy odwiesé
poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci przytgczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energie elektrycznag
Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych iwewnetrznych instalacji

elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyréwnaniu gruntu wokot niej
teren przepompowni nalezy ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznym.

Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykonaé place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych
lub obsadzony roslinnoscig ptozaca zimozielona, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- sprawdzenie rzednych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykonanych fundamentéw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zamontowanego wyposazenia,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw i elementéw prefabrykowanych,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- testy pompowania na mokro,
- pomiar wydajnosci pompowania na mokro.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny
ksztattowaé sie nastepujaco:
- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz =5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach powinien byc¢
zgodny z normatywami,
- rzedne pokryw przepompowni powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przepompowni $Sciekdw jest 1 komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowana
przepompownie (zgodnie z dokumentacjg projektowa), kompletne wyposazenie (hydrauliczne
i elektryczne), podfaczony kanat grawitacyjny i rurociag ttoczny, zasilanie z licznikiem energii,
ogrodzenie, wyréwnany teren wewnetrzny z posiang trawg oraz wszystkie inne elementy
umozliwiajgce poprawne funkcjonowanie przepompowni; jeden metr kwadratowy wykonania
chodnikéw, drég dojazdowych, placéw manewrowych; 1 sztuke wysadzonych krzewow.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Przejecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 0Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopdw i przywréceniem stanu pierwotnego.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-8 1/B-03020; poziom
wod gruntowych ipowierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopieh
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
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8.3. Odbior robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

podtoza, podsypki,

fundamenty,

montaz zbiornikéw,

zasypanie wykopu,

wyposazenie przepompowni,

zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,
podtaczenie rurociggdw ttocznych i kanatow grawitacyjnych,
ogrodzenie,

teren wewnetrzny,

dojazdy.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-8 1/B-03020; poziom
wod gruntowych ipowierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopieh
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego, a takze przekroj poprzeczny
i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Dane okre$lajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badahn szczelnoci
odbieranego obiektu,

Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegoélnosci dokumentacja techniczna
pomp i zasilania elektrycznego oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki).

Odbiér robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodga gruntowg i z opadow atmosferycznych,

przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentéw przepompowni (rodzaj
podioza, stopieh agresywnosci, wilgotnosci),

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

sposobu wykonania potaczenia rur, prefabrykatow i uzbrojenia,

szczelnosci przewodow i prefabrykatéw na infiltracje,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

izolacji przewodéw i prefabrykatow.

Odbiér robo6t ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci rob6t” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do dziennika budowy.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne Przejecie catosci przepompowni po zakonczeniu robot, przed przekazaniem
Zamawiajacemu. Przy Przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,

protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robot,

protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw,

dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektbw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,

instrukcje obstugi przepompowni $ciekdéw i wyposazenia otrzymane od producenta.
Wszystkie instrukcje nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.

protokét rozruchu mechanicznego przepompowni.

Przy odbiorze nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioru czesci Robot i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos$¢é dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan, swiadectwa i instrukcje.

8.5. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu
powotana zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inspektora Nadzoru
i przysztego Zamawiajgcego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonac nastepujgce czynno$ci:

sprawdzenie czystosci wewnatrz komér czerpalnych,

sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie
ich i otwarcie,

sprawdzenie uktadéw sterowania i AKP,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomow roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggéw ttocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworow zwrotnych i zaworéw
odpowietrzajacych jesli takie wystepuja /préby ruchowe/,

wstepne ustawienie sygnalizatoréw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

sprawdzenie dziatania sygnalizacji Swietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wtgczania pomp
- przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotow,
sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym - wodzie

sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej przepompowni obejmuje:

roboty przygotowawcze, wigczajgc wykonanie oraz zabezpieczenie wykopéw tak jak
w specyfikacji technicznej, wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w
stanie suchym w trakcie robét

optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

wykonanie fundamentu pod przepompownie

roboty izolacyjne

montaz prefabrykowanych przepompowni z petnym wyposazeniem technologicznym oraz
z ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem docigzenia pompowni
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu facznosci z dyspozytornig przed
oddaniem obiektu do uzytkowania

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robét

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-H-74051:1994
BN-83/8973-06.02
BN-83/8971-06.01

BN-83/8971-06.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
PN-93/E-90401

PN-EN 10223-2:2001

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro"

Rury i ksztaitki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z niepfastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powiloce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV -
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu
stalowego o oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do
celéw izolacyjnych i na ogrodzenia.
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[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

[42]
[43]

[44]
[45]

PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Czes¢ 1: Typy bram.
PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Czes¢ 2: Elementy bram.

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
- poradnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji Obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przytaczami w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylgczami i
przepompownig $ciekéw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym
przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. W zakres tych rob6t wchodza;:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- budowa przyfaczy,

- proba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych (bytowych).

Kanalt. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Przytacze (przykanalik). Kanat stanowigcy pofaczenie z siecig kanalizacji deszczowej
doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odlegtosci od granicy (do 2,0 m) i
zakonczony studzienkg prefabrykowang betonowg lub studzienkg wykonang z tworzyw sztucznych,
poprzez ktéra mozliwe bedzie wykonanie podtaczenia kanatéw z poszczegdélnych budynkow.
Dlugosé kolektora. Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka potaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w
ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewod
pionowy.

Komora robocza. Zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wiazowy. Szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory. Plyta przykrywajgca komore robocza.
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Wihaz kanatowy. Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Wysokos$é komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy scianie.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow

Spocznik. Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Skrzyzowania. Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg
by¢ nowe i nieuzywane,
- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaitki, itd.) wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
§ sztywno$é obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m® wg normy 1SO9969, dla
studzienek i zbiornikow: min. SN 4 kN/m?:
§ dla rur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. k =0,1 mm),
8 najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos$é chemiczna potgczen,
8 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i
ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.
- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury
Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1
niniejszej specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Rury kanalizacyjne betonowe i Zzelbetowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa. Srednice
kanatow 300+400 mm z betonu klasy B55 wraz z uszczelkami gumowymi ktére dostarcza producent
rur wg PN-EN 1916:2005:

* klasy B —135 kN/m

» posiadajg Aprobate Techniczng

» Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

» Atest Higieniczny.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z kregdéw betonowych fgczonych na
uszczelke ze szczelnymi przejsciami dla rur betonowych, z wyprofilowanym dnem zapewniajgcym
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prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny $ciekéw, z podigczen bocznych i przykanalikéw w
sposob uniemozliwiajacy rozlewanie Sciekédw na catym dnie kinety. Wiazy w obrebie ulic nalezy
wykonac jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T. Przykrecane.

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

§ komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych z betonu klasy minimum B40 -
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe
studzienek od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie srodkami do izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujace pod warstwy i powioki
epoksydowe wykonac¢ na bazie zywic epoksydowych.
przykrycie stanowi konus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1
betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1
wilazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego @600mm wg PN-EN 124;
stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086
materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.
przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem
silikonowym; nalezy wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejscie
powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

w W W W W W

2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na zakohczeniach przylaczy
kanalizacyjnych) zbudowane z prefabrykowanych elementéw wykonawczych z tworzyw
sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania:
a). Elementy z tworzyw sztucznych
- kineta z przytaczami do rurociggéw

rura trzonowa

- rura teleskopowa

- uszczelki elastomerowe
b). Elementy zelbetowe

- stozek

- pokrywa betonowa
c). Elementy zeliwne

- wiaz kanatowy

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -
Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
ST-00.06 — Kanalizacja deszczowa grawitacyjna Strona 85



»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfgczami i przepompowniami $ciekéw sanitarnych
z rurociggami tfocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekOw sanitarnych
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”

elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o
roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac
1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg
kotkdw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaftki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych (kregi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz gotowe
studzienki z tworzyw sztucznych mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona iodwodniona. Studzienki powinny byé posegregowane
wedtug Srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejScie pomiedzy rzedami studzienek
gwarantujgce mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skfadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.9. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest hastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m®,

spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
réwniarka samojezdna 100 kM,

ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarki reczne,

wciggarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 51ti5-10t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*/min.,

w W W W W wWw w w w w w w
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§ beczkowozy,

8 pozostaly niezbedny sprzet techniczny, w tym specjalistyczne urzadzenia do wykonania
przeciskow (przewiertéw) i przewiertu horyzontalnego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbha $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone
réGwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Przy transporcie rur nalezy zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

§ przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

8 Srodki transportu powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

8 przew6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosé przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

§ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

§ wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

8 przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

§ rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tahcuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

8 przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochyini,

8 przy dtugosciach wiekszych niz ditugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Kregi betonowe, ramy i wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. — ST-00.01

Usuniecie warstwy humusu. — ST-00.01

Usuniecie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
odkrywki istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.
Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w
przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdbwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢é wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanalu znajduje sie ponizej zwierciadla wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w spos6b okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inspektorem
nadzoru.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki igtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub recznie za pomocqg
jednej lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z 0sig i
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
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symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rure kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegoélne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokoéci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanat z rur kanatowych. Rury kanatowe nalezy ukfadaé¢ i taczyé oraz uszczelniaé zgodnie
z instrukcjg wytworcy. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

8 wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

8 wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowaé¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy fgczyé za pomocag kielichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

8 przycinanie rur,

8 ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konhce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztacza. Ztgcza kielichowe weciskane nalezy
wykonywaé¢ wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg
uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie powinno
by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos$¢ faczonych elementéw.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
ozhaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przykanaliki. Przykanaliki bedg doprowadzone do granicy posesji lub do punktu uzgodnionego z
wiascicielem zgodnie z dokumentacjg projektowg i bedg zakonczone studzienkg prefabrykowang
betonowa lub studzienkg wykonang z tworzyw sztucznych lub wtaczone bezposrednio do instalaciji
wewnetrznych budynku.
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Przy wykonywaniu przykanalikébw nalezy przestrzegaé¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:
8 trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie i pionie,
8 przekréj przewodu przykanalika wigczanego do kanalu powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.
Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. Przy uktadaniu studzienek nalezy S$cisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen
producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:
8 wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s$ (w studzienkach krytych),
§ studzienki montowaé nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych,
8 nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
8 zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztaltek. Przestrzega¢, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany
studzienek byly odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z
zaleceniami Inspektora nadzoru.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescié.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:
a) kinety,
b) rury czionowej,
c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywg
Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Pofaczenie rur ze studzienkg jest
analogiczne do pofaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdlnych elementow pierscieniami,
uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Wiaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce
albo pierscieniu teleskopowym.
Po ustawieniu studzienki i pofgczeniu elementow oraz podtagczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage,
aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien
by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu
drogowego.
Nalezy wykona¢ studnie min. DN40Omm, z wlazem zeliwnym DN400 klasy D, prefabrykowane
PE/PP, z systemowg kineta, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg montowang na
uszczelke.
Izolacje rur i studzienek. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Préba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci kanalizacii
na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamknigcie ich
tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i
potaczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kroc¢ce z
zaworami dla:
8 doprowadzenia wody,
§ oprdznienia rurociggu z wody po probie,
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8 odpowietrzenia,

8 przylaczenia urzgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu
nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podtaczeniem kanatébw do istniejacych ciggow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonaé¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji
projektowej. Skrzyzowania wykona¢ bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz wtasciwemu eksploatatorowi.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalacji.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelnosci:

§ etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

§ etap Il - zasyp wykopu gruntem piaszczystym nowym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — optymalnie materiat piaszczysty nowy - Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegllnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozhioérka
odeskowan i rozp6r scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne” i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robd6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego,
materiatbw, utozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
ST-00.06 — Kanalizacja deszczowa grawitacyjna Strona 91



»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfgczami i przepompowniami $ciekéw sanitarnych

z rurociggami tfocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekOw sanitarnych
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjgq projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i porbwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentébw Ilub warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z dokladnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczeg6inych
studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatbw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowad:

§

w W W W W W W W W

wn

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomoca kamery,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny
ksztattowaé sie nastepujgco:

§

§
§

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic

wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
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8 odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

8 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

§ odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

§ wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,

8 rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka
kompletnej studzienki (kazdego rodzaju).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przejecia robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegajg nastepujace elementy:

8 roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

8 wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

8 wykonana izolacja,

§ zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajagcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Diugos$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

8§ Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot.

§ Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

8 Dziennik budowy.

§ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i pisane do dziennika
budowy.

8.3. Przejecie czesci robot

Jest to przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploataciji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze czesci rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentéw:

§ wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
§ protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8 protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
§ Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,
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§

dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

9.

10.

[1]
[2]

[3]
[4]

§

§
§
§

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos$¢é dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

1. Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

§ oznakowanie robo6t

§ dostawe materiatow

§ ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

8 wykonanie podsypki pod kanaty

§ utozenie przewodow kanalizacyjnych i przykanalikow

8 wykonanie izolacji rur i potgczen

§ przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

§ wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci wymaganej w specyfikacji techniczne;j

8 wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizaciji.

8 wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:

§ wykonanie podtoza

§ utozenie i zaizolowanie kregéw

§ wyprofilowanie kinety

§ ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podtozu

8 wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych

§ montaz wlazéw

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

PN-H-74051:1994  Wiazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania-

BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke

skrawania i odchytki masy.

[10] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
[11] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
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[15]

[16]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

[29]
[30]

[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]

[49]
[50]

[51]
[52]

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)
KB4-4.12,1(9)
KB4-3.3.1.10(1)
PN-S-02204

BN-83/8971-06.02

PN-H-74080-01
PN-H-74080-04

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociaggi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Odwodnienie drog

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustéw i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
deszczowe i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD

- poradnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu.
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[53] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[54] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.19980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)

[55] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przejsciem obiektéw liniowych pod drogami, torami kolejowymi i ciekami
wodnymi i infrastrukturg komunalng w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej wraz z przylgczami i przepompownig $ciekdédw sanitarnych, z rurociggami ttocznymi
oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekéw sanitarnych osiedla Dobrodzien ul. Wojska
Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem obiektow liniowych (kanalizacji sanitarnej, rurociagéw ttocznych,) pod drogami,
torami kolejowymi i ciekami wodnymi. W zakres tych robét wchodza;:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przewiertowe
(przeciskowe),

- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,
- wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),
- odwodnienie wykopow,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronnej,

- ulozenie rur kanalizacyjnych pod przeszkoda,

- proba szczelnosci,

- przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robot,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,
- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07.

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Materiaty izolacyjne

Nalezy stosowag: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640, sznur smotowany lub inne
materiaty izolacyjne uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Rury przewiertowe (przeciskowe)

Jako rury przewiertowe (przeciskowe) nalezy zastosowacé rury stalowe ze szwem przewodowe,
czarne o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym i o Srednicach
nominalnych od 100 do 500 mm Ilub rury kamionkowe glazurowane o przekroju kotowym
i 0 $rednicy od 100 do 400, zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozostajgce jako rury
technologiczne.

2.6. Rury ochronne
Jako rury ochronne nalezy zastosowac:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wewnetrznie izolowane o sprawdzonej szczelnosci
wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym i o srednicach nominalnych od 100 do 500mm,
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.

- rury z PEHD, PP lub termo-utwardzonych zywic epoksydowych

2.7. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne nalezy stosowaé¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

2.7. Rury wodociggowe

Rury wodociggowe nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

2.8. Kruszywo
Piasek wedtug PN-B-11113.

2.9. Skiladowanie materiatdéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoéinych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i
opadowych.

Rury stalowe. Rury stalowe nalezy sktadowaé pod zadaszeniem ukladajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo i przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez producenta. Pierwszag
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych zabezpieczajgc klinami umocowanymi do
podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle przy
stykajacych sie wzajemnie kielichach.

Kruszywo. Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10. Odbior materiatéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot
Wymagany sprzet do wykonania robot to:
- zuraw budowlany samochodowy,
- maszyna do wiercen poziomych,
- sprzet do zageszczania gruntu,
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- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw, przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez
producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej (przekroczenia drég o nawierzchni gruntowej, rowow
melioracyjnych) i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.3. Przewiert - przepych

Przejscia kanalizacji pod drogami o nawierzchni ulepszonej, torami kolejowymi lub rzekg nalezy
wykona¢ przewiertem w rurach ostonowych, jesli tego wymaga dokumentacja projektowa,
o0 $rednicach dostosowanych do $rednic rur kanatowych. W rurach ostonowych nalezy przeciggna¢
rury kanatowe cisnieniowe uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowa, zaizolowac
spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Rury przewiertowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, o sprawdzonej szczelnosci
wedlug PN-79/H-74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe
powinny odpowiadaé gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadac rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubosci materiatu
i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec¢ rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem
producentow. Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych izolowanych wewnetrznie ze szwem,
o sprawdzonej szczelnhosci wedtug PN-79/H-74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz
5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec,
itp. wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.
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Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg ptéz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow pt6z. Otwarte
pierscienie, luzno potaczy¢ na rurociggu, kohce pierscieni wsungé jeden w drugi i lekko zazebic.
Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ opaskg gumowa. Pierscienie ptozy zacisngé
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie
pt6z na rurociggu nalezy ustali¢ wczes$niej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.
Kielichy rur technologicznych nie mogq opieraé¢ sie ispoczywaé na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy
zamontowa¢ pierscienie podwojne. Przestrzeh miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng
$cianka rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncoéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki
poliuretanowej na dtugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejsciowej i
pierécieniem samouszczelniajagcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy podda¢ prébie szczelnosci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

5.4. Przewiert horyzontalny

Przewiert horyzontalny (kierowany) jest to przewiert wykonany pod pewnym katem do powierzchni
oraz réwnolegle do dna przeszkody. Przewierty te wykonuje sie przy pomocy maszyn do
przewiertow kierunkowych oraz ptynu wiertniczego stosowanego do usuniecia gleby z otworu
wiertniczego.

Przewierty horyzontalne nalezy wykona¢ pod rzekami oraz w innych miejscach wykonywania robat,
gdzie zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przewiert poziomy jest wykonywany z
zastosowaniem rury PEHD, ktora po wykonaniu przewiertu bedzie stuzyta jako rura technologiczna
(nie stosuje sie rur ochronnych). W celu wykonania przewiertu nalezy zatrudni¢ specjalistyczng
firme posiadajgcg odpowiedni sprzet do przewiertow kierunkowych i doswiadczenie.

5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentacji projektowej przekroczenia drég o nawierzchni
gruntowej lub ciekéw nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie rozkopem dwupotéwkowo lub
jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowg i projektem
organizaciji ruchu.

5.6. Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastrukturg komunalna

Obiekty liniowe krzyzujgce sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonaé¢ w sposéb okreslony w dokumentac;ji
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o srednicach dostosowanych do $rednic rur
technologicznych. Korice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys scianki przewodu
technologicznego na odlegtos¢ podang w dokumentacji. W rurach nie moze by¢ wykonane fgczenie
rur kanalizacyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng uszczelni¢, uszczelni¢ koncowki rur materiatami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych
instalacji.

5.7. Przywrécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku
préby szczelnosci przytaczanych przewodow i roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST.00.02 ,Roboty ziemne”. W przypadku przeciecia saczkéw drenarskich, zbieraczy, itp. nalezy
dokona¢ ich odbudowy i ponownego potaczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowad:
- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka)
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- sprawdzenie rzednych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg wykonanych wypetnien,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- probe szczelnosci rurociggéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastepujace:
- odchylenie odlegtosci zakonczenh rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny byé wykonane z doktadnoscig do
+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg ilosci jest 1 metr (m) rury ochronnej i rury stosowanej do przewiertu horyzontalnego
z kazdego materialu i o kazdej $rednicy oraz 1 metr przewiertow i przeciskbw wraz
Z przecigganiem rur przewodowych

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Przejecia Robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopdw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wéd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
ST-00.07 — Skrzyzowania kanalizacji z przeszkodami Strona 103



»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyfgczami i przepompowniami $ciekéw sanitarnych
z rurociggami tfocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekOw sanitarnych
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakdéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

- szczelnosci przewoddw w przewiertach horyzontalnych,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi , jak rowniez uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi  wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do dziennika budowy.

8.3 0Odbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe podczas wykonywania przewiertu,

- zasypany zageszczony wykop.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

- Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
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- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- wykonania przewiertu,

- dtugosci i $srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur,

- szczelnosci przewoddw w przewiertach horyzontalnych,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodéw.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi , jak rowniez uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne Przejecie catosci przejscia obiektu liniowego pod drogami, torami kolejowymi
i ciekami wodnymi po zakonczeniu robét, przed przekazaniem Zamawiajgcemu. Nie ma ograniczen
co do dtugosci odcinka podlegajacego odbiorowi.

Przy przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:
- wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
- protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robét,
- protokoty z préb szczelnosci dla catego przewodu,
- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektbw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,
Przy odbiorze nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioru czesci Robot i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnoéci dla catego przewodu w przewiercie horyzontalnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Cena jednostkowa za skrzyzowania z drogami i przeszkodami naturalnymi (wykonanymi
metodg bezwykopowa lub w otwartym wykopie) obejmuje:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem

- optaty za zajecie pasa drogowego i/lub toréw kolejowych.

- wykonanie i zabezpieczenie komér przewiertowych i odbiorczych z ewentualng budowg
tymczasowych drog i wzmocnieniem $cian i dna komory przewiertowej

- wykonanie odwodnienia komor i przepychu

- wykonanie przewiertu lub przecisku

- montaz rur ochronnych (ostonowych)

- wprowadzenie przewodow roboczych (kanatéw sanitarnych, kabli itp.)

- roboty izolacyjne

- ewentualne wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami betonem (jezeli wymagane jest
w specyfikacji technicznej)

- zaizolowanie i uszczelnienie koncow rury ochronnej

- wykonanie prob i pomiarébw wymaganych w specyfikacji technicznej lub zwigzanych
przepisami

- zasypanie (z zageszczeniem gruntu) komor przewiertowych i odbiorczych

- przywrécenie do stanu pierwotnego drég, saczkoéw drenarskich, zbieraczy, itp.
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- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizaciji.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. Cena jednostkowa za wykonanie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym obejmuje:
przebudowa istniejgcego wodociggu wraz z wykonaniem podsypki i obsypki rur
montaz rur ochronnych (ostonowych)

przecigganie kanatéw przewodowych i kabli przez rury ochronne

10.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

roboty izolacyjne

uszczelnienie kohcdw rury ochronnej

préba szczelnosci

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyzowane kable

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizaciji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10727

PN-92/B-10735

PN-87/B-010700

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

[10] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[11] PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[12] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[13] PN-80/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[14]
[15]

[16]

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-81/B-01800

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

budownictwie. Betonowe

[17] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[18] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[19] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[22] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania,

[23]
[24]
[25]

[26]

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD

- przewodnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
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[27] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[28] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.U, nr
24/80 poz. 91).

[29] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z odbudowa nawierzchni jezdni i rozscielenie humusu w ramach przedsiewziecia pn.:
.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami i przepompownig sciekéw sanitarnych,
z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym przepompowni $ciekdéw sanitarnych osiedla
Dobrodzien ul. Wojska Polskiego i Szemrowicka”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni jezdni w miejsce rozebranej oraz rozscielenie uprzednio zdjetego
humusu w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie wodociggu i kanalizacji sanitarne;.
Obejmuje ona wykonanie catosci robét:

- wszystkich warstw podbudowy,
- nawierzchni,
- rozscielenie warstwy humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni. Ukfad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potgczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate techniczng
odpowiednich instytutéw badawczych,
- poinformowania Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrdodtach
materiatbw oraz uzyskania jego zgody.

2.2. Usuniecie warstwy humusu
Nie dotyczy.

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorgco - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilos¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

2.4. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozscielenia warstwy humusu
Do wykonania robét zwigzanych z rozscieleniem warstwy humusu nalezy stosowac:
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- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Nawierzchnie mineralng i mineralno-asfaltowg przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (min.
rozscielaczy).

Do zageszczenia nawierzchni mineralnych i bitumicznych stosuje sie walce ogumione i statyczne. Do
zageszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzywaé¢ walce drogowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw - termosow z podwdéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozscielenie humusu

Humus nalezy rozktada¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Humusowanie wykonywaé¢ warstwg od 15 do 25 cm. Grubos$é pokrycia ziemig roslinng powinna
wynosi¢ od 20 do 25 cm w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni terenu.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni powinien by¢é zgodny
z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe w zaleznosci od obcigzenia ruchem i warunkoéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub by¢é zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.3. Uktadanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslonej
norma. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwtocznie.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i W porozumieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Kontrola utozenia humusu. Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
utozenia warstwy humusu.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie
Z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag,
Z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni. R6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$é nawierzchni. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz+ 5 cm.

Grubosé podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Niweleta pokryw wtazéw w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzedng jezdni oraz
rzedng pokrywy wtazu do studzienki nie moze by¢ wigksze, niz+ 1 cm.

6.4. Czestotliwo$é pomiarow
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- metr kwadratowy (m?) utozonej warstwy humusu,
- metr kwadratowy (m?) odbudowanej nawierzchni jezdni,
- metr kwadratowy (m?) odbudowanej warstwy podbudowy.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogoblne zasady Przejecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t zwigzanych z utozeniem humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni
na ktérej rozscielono humus.

llos¢ odtworzonej nawierzchni zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni na ktorej
odbudowano warstwy podbudowy i nawierzchnie.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu
Zasady ich odbioru sg okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
Odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbiér robo6t ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
- Dane geotechniczne.
- Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbiér robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
- sposobu przygotowania podtoza i jakosci wykonania podbudowy,
- zgodnosci z normatywami wykonania podbudowy,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wilasciwych materiatébw, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz zgodnosci zinnymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robo6t” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie warstwy humusu obejmuje:
- dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow

- utozenie warstwy humusu w miejscach, z ktérych zostat uprzednio usuniety oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru

- wszelkie optaty za transport, sktadowanie lub zagospodarowanie nadmiaru humusu i darniny.

Cena jednostkowa odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni obejmuje:
- wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu

- wykonanie podbudowy i nawierzchni drég odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujacej na
danej drodze z wykonaniem spoin pomiedzy istniejacg nawierzchnig a nawierzchnig nowo
budowang lub frezowaniem nawierzchni poza pasem przeprowadzonych robét i wykonaniem
gornej warstwy nawierzchni na szerokosci wiekszej o 1,0m od szerokos$ci wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

[22]

[23]

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11115:1998

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralng do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania iocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
Drogi samochodowe. Metody badan
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

mas mineralno-bitumicznych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Instytut Badawczy Drdg i
Mostow, Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacije, instrukcje - zeszyt 48, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z 1999, poz. 430).
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