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Opis techniczny 
do projektu instalacji solarnej cwu i podgrzewania wody basenowej w pomieszczeniach krytej 
pływalni "DELFIN" w Dobrodzieniu ul. Solna 5. 
 
1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania  jest dokumentacja projektowa instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej 
wody uŜytkowej i podgrzewania wody basenowej w sezonie letnim, oraz połączenie technologiczne i 
regulacyjno-sterujące z istniejacą instalacją grzewczą zasilaną z istniejacego kotła grzewczego 
Wszystkie media są doprowadzone do budynku. Nie zmienia się zapotrzebowanie na media ; wodę i 
czynniki grzewcze. 
 
2.  Dane ogólne. 
2.1. Lokalizacja, 
Budynek krytej pływalni jest zlokalizowany  w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5. Projektowane 
urządzenia instalacji solarnej projektuje się: 

� kolektory słoneczne na wolno stojących ramach systemowych postawinych na gruncie w 
granicach działki Inwestora, 

� rurociagi technologiczne główne - pod powierzchnią terenu w granicach działki inwestora 
� rurociągi technologiczne odgałęźne - podwieszone do stojaków kolektorów, 
� rurociągi i urządzenia wewnątrz budynku - w pomieszczeniach technicznych i w kotłowni 

w budynku basenu. 
2.2. Stan istniejący. 
Budynek jest obiektem istniejącym i funkcjonującym zgodnie z przeznaczeniem. 
W budynku są wykonane istniejące instalacje: 
wody zimnej – zasilanej z kotłowni olejowej wbudowanej, 
wody ciepłej – zasilanej z kotłowni olejowej, 
kanalizacji sanitarnej – bytowej i technologicznej odprowadzonej do sieci kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania – zasilanej z kotłowni olejowej, 
Istniejąca wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w pomieszczeniach basenu. 
 
2.3. Program funkcjonalny. 
Program uŜytkowy i funkcjonalny pozostaje bez zmian. 
W projekcie instalacji solarnej przedstawiono rozwiązania techniczne: 

• usytuowanie elementów instalacji solarnej, 
• połączenia technologiczne współpracy z istniejącymi instalacjami grzewczymi oraz ich 

regulacji i sterowania. 
 
3. Projektowana instalacja solarna. 
Obliczenia instalacji wykonano dla kolektorów typu NSC-30-58-1800. 
Dane techniczne kolektorów: 
 Wymiary zewnętrzne, długość 2000mm, szerokość 2560mm 
 Typ:próŜniowe heat pipe, 

sprawność optyczna absorbera 0,769  
liniowy wskaźnik przenikania ciepła  2,52 W/m2 K 
kwadratowy wskaźnik przenikania ciepła 0,0106 W/m2K2 

 Maksymalne ciśnienie pracy  6 bar, 
Dobór ilości kolektorów. 
Do projektowanego systemu wspomagania ogrzewania basenu dobrano 34 kolektory 30 rurowe.  
Kolektory naleŜy połączyć w baterie po 2 sztuki. KaŜdą parę kolektorów musi posiadać zawory 
odcinające i odpowietrznik solarny. Dla trzech grupy po 8 kolektorów i jednej grupy 10 kolektorów 
naleŜy zamontować regulator przepływu np. Tacosetter 8-28 l/min.  
Rozmieszczenie kolektorów w rzędy i szeregi w zaleŜności od miejsca usytuowania, naleŜy 
przewidzieć odstęp pomiędzy rzędami min. 2,3 m. 
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Izolacja termiczna rur przył ączeniowych kolektorów. 
Ze względu na mogąca wystąpić w kolektorach wysoką temperaturę powyŜej 100OC i moŜliwość 
poparzenia osób dotykających gorących rur w pomieszczeniach przez które przewody przechodzą z 
kotłowni, naleŜy zabezpieczyć je pianką z kauczuku syntetycznego Kaflex ST grubości 25 mm .  
Na zewnątrz budynku otuliny te naleŜy osłonić dodatkowo pianką z PE (polietylenu) lub folią 
ochronną aby zabezpieczyć otulinę przed  działaniem promieni UV i przed ingerencją ptaków.  
Dobór pojemności zasobników na CWU 
W budynku zainstalowany jest jeden zbiornik jednowęŜownicowy 750l, dodatkowo dobrano drugi 
zbiornik jednowęŜownicowy 1000 dm3, który będzie połączony z istniejącym kaskadowo. WęŜownicę 
zasobnika 1000 litrowego naleŜy wpiąć do układu solarnego.  
Zbiorniki mają zapewnić c.w. dla uŜytkowników obiektu oraz stanowią równocześnie zabezpieczenie 
układu w przypadku prac konserwatorskich na basenie. 
Dobór pojemności naczynia przeponowego  
Zadaniem naczynia przeponowego jest przejęcie wzrostu objętości wody wywołanego wzrostem jej 
temperatury.  
Obliczenie pojemność układu solarnego (34 sztuk NSC 30-58-1800): 
Pojemność kolektorów słonecznych  34 x 1,8 l = 61,20 l 
Pojemność rury Cu 22  0,314l/mb x 156mb*  = 48,98 l 
Pojemność rury Cu 28  0,491l/mb x 30mb*  = 14,73 l 
Pojemność rury Cu 35  0,855l/mb x 16mb*  = 13,68 l 
Pojemność rury Cu 42  1,195l/mb x 26mb*  = 31,07 l 
Pojemność węŜownicy     = 17,10 l 
 
      łącznie = 186,76 l  
Dobrano naczynie wzbiorcze 200l i przednaczynie o pojemności 40l. 
Rurociągi układu solarnego są napełnione i pracują na 40% roztworze glikolu polipropylenowego 
Tyfocor LS. 
Grupa pompowa 
Grupa pompowa składa się z: 

• pompa obiegowa grundfoss  MAGNA 32-60 lub 25-60 o wydajności przepływu 68,5l/min. 
• zawór bezpieczeństwa typu Prescor Solar ¾'' 
• separator powietrza np. Flamcovent Solar 1 ½''  
• zawory odcinające dn 42 t= 220 st  – 4 szt 
• zawory zwrotne dn 42 t= 220 st – 2 szt 

Dobór średnic i przepływy 
Optymalny przepływ dla kolektorów próŜniowych wynosi 180 l/h dla kolektora, a prędkość przepływu 
w rurociągach ok. 0,5 m/s, jednak dla duŜej instalacji, aby ograniczyć średnice rurociągów przyjęto 
minimalny przepływ 120 l/h i prędkość przepływu 0,1 – 1 m/s. Przy powyŜszych załoŜeniach dobrano 
średnice połączeń kolektorów: 

• 2-8 sztuk NSC – 30 – 58- 1800 – średnica połączeń 22 mm 
• 10-14 sztuk NSC – 30 – 58 – 1800 – średnica połączeń 28 mm 
• 16-22 sztuk NSC – 30 – 58 – 1800 – średnica połączeń 35 mm 
• 24-34 sztuki NSC – 30 – 58 – 1800 – średnica połączeń 42 mm. 

Rurociagi instalacji solarnej naleŜy wykonać jako: 
� przewody układane w pomieszczeniach basenu-z rur miedzianych z izolacją pianką PE 

grubości 25 mm. 
� przewody układane w gruncie i na stojakach solarów, na zewnątrz budynku - jako 

miedziane preizolowane. 
Rurociągi układu solarnego są napełnione i pracują na 40% roztworze glikolu polipropylenowego 
Tyfocor LS.  Glikol podlega utylizacji i nie moŜe być odprowadzany do kanalizacji. Zaprojektowano 
układ spustu glokolu z instalacji poprzez zbiornik polietylenowy umieszczony w studzience 
podziemnej na zewnątrz budynku, oraz napełniania instalacji glikolem poprzez podłączenia dla pompy 
wtłaczajacej do instalacji  ( dostawcy glikolu lub zanurzeniowej uŜytkownika ). Pompa jest przenośna 
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uŜywana sporadycznie do czynności konserwacyjnych instalacji glikolowej, zasilana z gniazdka 
serwisowego. Odpowietrzenia i spusty z zaworów bezpieczeństwa są równieŜ sprowadzone do 
zbiornika glikolu w studzience.  
Wymiennik  
Od strony glikolowej dobrano 2 wymienniki płaszczowo-rurowe B1000 połączone szeregowo. 
Sterowanie 
Do obsługi układu dobrano sterownik swobodnie programowalny FRISKO SR368, który będzie 
obsługiwał pompę solarną, pompę mieszającą między zbiornikami, zawory trójdrogowe po stronie 
glikolowej. Sterownik moŜna zaprogramować w dowolny sposób, tak Ŝe moŜe obsługiwać równieŜ 
cała instalację od strony kotłowej i basenowej. Sterownik dostarcza producent i dostawca systemu, 
programując współpracę z istniejacym systemem sterowania instalacji grzewczych. 
 
4. Istniejące i projektowane elementy instalacji. 
4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
 Projektuje się zdemontowanie podłączenia wody zimnej do istniejącego podgrzewacza ciepłej wody i 
podłączenie zasilania do projektowanego podgrzewacza - zasobnika cwu. Połączenie zasobników 
wykonać szeregowo. Pozostałe elementy instalacji wody zimnej i ciepłej pozostają bez zmian. 
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej, 
Do istniejacej kanalizacji odprowadzić spusty wodne projektowanej instalacji. 
4.3. Instalacja centralnego ogrzewania i projektowana instalacja grzewcza, 
Wszystkie podłączenia instalacji grzewczych w obrębie kotłowni i rozdzielacza pozostają bez zmian. 
System solarny ogrzewa w sezonie letnim z pełną uzyskiwaną mocą wodę ciepłą i wodę basenową, a 
istniejąca instalacja grzewcza zasilana z kotła olejowego działa jako "nadąŜna" i uruchamia się 
automatycznie w przypadku braku wymaganej wydajności układu solarnego. 
Odpowietrzenia i odwodnienia. 
Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne zamontowane w najwyŜszych 
punktach instalacji i poprzez odpowietrzniki zamontowane w panelach solarnych. 
Miejsca odwodnienia w najniŜszych punktach instalacji glikolowej opisano powyŜej.  
Próby i regulacja instalacji grzewczych 
Po ukończeniu montaŜu instalację naleŜy przepłukać i poddać próbie szczelności. 
Po pozytywnym wyniku próby szczelności wykonać nastawy regulacyjne wszystkich regulatorów, i 
wykonać próbę na gorąco i rozruch instalacji. 
 
5.   Informacja BIOZ. 
Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót 
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych  prowadzonych podczas realizacji zadania budowy.   
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Zakresem robót dla zamierzenia budowlanego są: 
- roboty spawalnicze, 
- praca na wysokości, 
- przekucia przez ściany, 
- przekucia przez  stropy. 

-     roboty budowlane 
- nowe rurociągi i instalacje w budynkach, 
- wykopy, 
- fundamenty pod urządzenia wewnątrz budynku, 
- transport pionowy i poziomy. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na terenie objętym inwestycją występuje istniejący obiekt budowlany dla którego jest projektowana 
instalacja grzewcza solarna.. 
Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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Brak jest elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania.  
Prace  budowlane naleŜy zaliczyć do standardowej kategorii zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  

-     wysokość pomieszczeń nie przekracza 8m  
- obiekty wyłączone z ruchu (nie uŜytkowane)  
- brak sąsiedztwa, na który moŜe mieć wpływ realizacja zamierzenia   inwestycyjnego.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜ przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Roboty  budowlane wykonywane będą w terenie zamkniętym. Konieczne będzie przeprowadzenie 
przez kierownika budowy instruktaŜu w zakresie BHP dla pracowników pracujacych na budowie. 
InstruktaŜ pracowników powinien zawierać poniŜsze elementy: 
- określenie zasad postępowania w przypadku zagroŜeń  
- stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed skutkami zagroŜeń 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczoną w tym celu osobę  
Wskazanie srodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym  z wykonywania robót budowlanych w strefach  szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację  
umoŜliwiaj ąca szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii  
i innych zagroŜeń  
Nie przewiduje się stosowania nadzwyczajnych środków zapobiegających niebezpieczeństwom, 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych oraz zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
Wszystkie zabezpieczenia naleŜy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i p. poŜ. oraz aktualnie 
obowiązujące polskie normy. 
W rejonie prowadzenia prac konieczne jest zapewnienie przejezdnych dróg dojazdowych, 
zabezpieczenie w sprzęt przeciw poŜarowy, a sam plac budowy ogrodzić i oznakować tablicą 
ostrzegawczą. 
 
6.  Uwagi końcowe: 
 
4.1. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia  do stosowania w 

budownictwie. 
4.2. Po wykonaniu instalacji naleŜy ją poddać próbie rozruchu   przez 72 godziny. 
4.3. Próby i odbiór instalacji. naleŜy dokonać zgodnie z PN-64/B-10400.  
4.4. Roboty szczegółowo nie opisane naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi  

  wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz zgodnie z przepisami bhp.   
4.5. NaleŜy wszystkie prace konserwacyjne basenu wymagajace wyłączenia z eksploatacji instalacji  

grzewczych wody ciepłej i wody basenowj wykonywać w sezonie przejściowy a nie w sezonie 
letnim, aby zapewnić stały odbiór ciepła z instalacji solarnej w okresie największego 
nasłonecznienia. 

________________________________________________________________________________ 
  

        Opracował: 

        

       .......................................................... 

 


