

Zmiana treści SIWZ (III)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie Gminie Dobrodzień długoterminowego kredytu do kwoty 1.780.964,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu” w ramach RPO WO na lata 2007-2013, współfinansowanego z EFRR.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

W związku z „Wyjaśnieniami treści SIWZ (II)” - Odp. 10, Zamawiający dokonał następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Po 1. w pkt. 3e SIWZ:

- e) spłata kredytu nastąpi nie później niż 14 dni po otrzymaniu refundacji środków z EFRR, w następujących ratach:**
- pierwsza rata w wysokości - 979.396.46 zł płatna 31.03.2011 r.
 - druga rata w wysokości - 142.297,20 zł płatna 30.04.2011 r.
 - trzecia rata w wysokości - 68.042.21 zł płatna 31.05.2011 r.
 - czwarta rata w wysokości - 129.539,84 zł płatna 30.06.2011 r.
 - piąta rata w wysokości - 461.688,29 zł płatna 31.12.2011 r.

Po 2. w pkt. 31.4 SIWZ:

- 31.4. Spłata kredytu nastąpi nie później niż 14 dni po otrzymaniu refundacji środków z EFRR, w ratach i terminach wymienionych w pkt. 3e, a należne odsetki zostaną spłacone przez Gminę Dobrodzień w okresach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od daty uruchomienia pierwszej transzy. Pierwszy termin płatności odsetek przypadnie na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiła wypłata z pierwszej transzy kredytu.**

Po 3. w pkt. 31.10c SIWZ:

- c) zmiany terminów spłat rat kredytu, a także ich wysokości, jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat,**

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, oprócz wcześniejszej zmiany treści SIWZ (I) zamieszczonej na stronie: www.bip.dobrodzien.pl w dniu 06.08.2010 r. oraz zmiany treści SIWZ (II) zamieszczonej na stronie: www.bip.dobrodzien.pl w dniu 10.08.2010 r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Witek
Zastępca Burmistrza